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CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO DEL SERVIZIO RELATIV O A “INDAGINE E RELAZIONE
GEOLOGICA — RELAZIONE GEOTECNICA - PROGETTO PRELIMI NARE, DEFINITIVO ED
ESECUTIVO - RILIEVI TRATTI LIBERI ED INTUBATI A FIN | DI VERIFICA STATO EFFICIENZA E
CONSERVAZIONE — DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTO ED ESECUZIONE - LAVORI DI MANUTENZIONE STR AORDINARIA DEL CANALE
MONGINA”

CAPO | - OGGETTO E CARATTERISTICHE DELL’APPALTO

Articolo 1 - OGGETTO DELL’APPALTO

Oggetto del servizio € il servizio “indagine e relazione geologica - relazione geotecnica - progetto
preliminare, definitivo ed esecutivo - rilievi trat ti liberi ed intubati a fini di verifica stato effi cienza
e conservazione — direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progetto ed
esecuzione - lavori di manutenzione straordinariad el Canale Mongina”

Il servizio dovra essere espletato nel rispetto della relativa normativa di settore, nonché di quanto
previsto dal presente capitolato d’oneri.

Articolo 2 - DURATA DELL’AFFIDAMENTO

Il servizio avra durata 2 annl, a decorrere dalla data di formalizzazione dell’affidamento e sara svolto con
fasi necessariamente allineate alla programmazione definita dal’Ente e condizionata dalla messa in
disponibilita delle risorse finanziarie e dalle condizioni della contabilita degli enti locali.

L'esecuzione del servizio avra inizio su disposizione del direttore dell’esecuzione/RUP previa formale
sottoscrizione di contratto d’appalto.

E’ contemplata la possibilita di consegna anticipat ainvia d'urgenza .

Qualora in corso di vigenza contrattuale dovessero intervenire nuove disposizioni di legge che
modifichino le attuali competenze esonerando, in tutto, o in parte, il Comune dall'obbligo di svolgere le
attivita inerenti il servizio, al momento di propria spettanza, I'appalto dovra essere automaticamente
adeguato alle sopravvenute normative e potra altresi essere risolto.

Il contratto si intende concluso alla data di approvazione del certificato di collaudo/CRE.

Articolo 3 - CORRISPETTIVO

L'importo complessivo a base dell’appalto & € 10.842,18= oltre oneri previdenziali se dovuti (4%)
ed IVA (22%).

L'importo complessivo del corrispettivo calcolato ai sensi della normativa vigente in materia -
comprensivo di onorari, spese generali e compensi accessori per raccolta dati, sopralluoghi, incontri,
riunioni ed ogni altra attivita connessa allo svolgimento dell'incarico — & riportato nella tabella di cui
all'Allegato A del presente Capitolato Speciale. A tale importo verra applicato il ribasso percentuale
offerto in sede di gara.

L’importo & stato calcolato con I'applicazione dell e Tariffe professionali  di cui al D.M. 17/06/2016,
al lordo del ribasso d’asta.
L’importo contrattuale sara quello complessivo defi nito al comma 1 (dedotto del ribasso offerto

dall'aggiudicatario.
Non sono rilevati per la prestazione in oggetto one  ri per la sicurezza.

Il prezzo offerto dall’'appaltatore € comprensivo di tutti gli oneri relativi al personale impiegato nel servizio
e di ogni altro onere dovuto all’affidatario sulla base delle norme in vigore in connessione con
I'esecuzione del contratto.

| corrispettivi convenuti sono immodificabili e non & prevista alcuna revisione dei prezzi; gli eventuali
aumenti delle tariffe professionali che intervenissero successivamente alla presentazione dell'offerta non
avranno alcuna efficacia.

I Comune di Moncalieri € estraneo ai rapporti intercorrenti tra il soggetto contraente e gli eventuali
collaboratori delle cui prestazioni il soggetto contraente intenda o debba avvalersi, qualora il ricorso a
detti collaboratori non sia vietato da norme di legge, di regolamento o contrattuali.

| pagamenti avverranno, previa presentazione della fattura che verra pagata 30 giorni data di
ricevimento, previa verifica della regolarita contributiva.

Il soggetto contraente rinuncia, a richiedere interessi per ritardato pagamento se tale ritardo non dipende
da inerzia ma dai tempi strettamente necessari all'esecuzione dei controlli sull'operatore definiti dalla
norma.

Articolo 4 - AUMENTI E DIMINUZIONI

Qualora limporto delle opere stimate a base d'asta per il calcolo delle competenze variasse in
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diminuzione o in aumento, si potra procedere alladeguamento dell'importo dell’onorario con le stesse
modalita di calcolo e con I'applicazione del medesimo ribasso offerto in sede i gara.

I Comune di Moncalieri € estraneo ai rapporti intercorrenti tra il soggetto contraente e gli eventuali
collaboratori delle cui prestazioni il soggetto contraente intenda o debba avvalersi, qualora il ricorso a
detti collaboratori non sia vietato da norme di legge, di regolamento o contrattuali.

CAPO Il - REQUISITI DELL’AFFIDATARIO - MODALITA' DI AFFIDAMENTO DELL’APPALTO

Articolo 5 — CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto aggiudicatario, I'incarico dovra essere espletato da
tecnici in possesso delle competenze richieste, iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti
professionali, personalmente responsabili e nominalmente gia indicati in sede di presentazione
dell'offerta, con la specificazione delle rispettive competenze professionali

Articolo 6 - REQUISITI GENERALI DELL’AFFIDATARIO — ASSENZA MOTIVI DI ESCLUSIONE

Per partecipare all’appalto per [lincarico professionale relativo a “INDAGINE E RELAZIONE
GEOLOGICA - RELAZIONE GEOTECNICA - PROGETTO PRELIMINARE, DEFINITIVO ED
ESECUTIVO - RILIEVI TRATTI LIBERI ED INTUBATI A FINI DI VERIFICA STATO EFFICIENZA E
CONSERVAZIONE - DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTO ED ESECUZIONE - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CANALE
MONGINA"I'Operatore Economico dovra:

Essere nella condizione di assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d. Igs. n. 50/2016 nonché
i requisiti di cui all’art. 83 del D. Igs. n. 50/2016 come di seguito indicati.

Articolo 7 - REQUISITI E CAPACITA DI CUI ALL’ART. 8 3 C. 1 DEL D. LGS. N. 50/2016

Requisiti di idoneita professionale

« laurea in ingegneria, architettura o laurea equipollente rilasciata nei paese della Comunita Europea, in
capo al soggetto individuato come esecutore dell'incarico ai sensi della’articolo 24 comma 5 del DLgs
50/2016

« laurea in scienza geologiche;

« requisiti professionali di cui all’articolo 98 del D.Lgs 81/2008

« abilitazione all'esercizio della professione da almeno 5 anni

Requisiti capacita tecnico economica

Avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di incarichi professionali aventi ad oggetto servizi di
ingegneria ed architettura di cui all’articolo 3 let. vvvv) del D.Lgs 50/2016 relativi alla categoria di opera
D.04 (Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua, improntate a grande semplicita - Fognature
urbane, improntate a grande semplicita - Condotte subacque in genere, metanodotti e gasdotti, di tipo
ordinario), per un importo almeno pari ad Euro 40.000,00.

Per lindividuazione di servizi di verifica analogh i si fa riferimento alla suddivisione in classi e
categorie di opere prevista dal DM 17.06.2016 (ex D M n. 143/2013).

Si dovranno indicare: I'opera in oggetto, il commit tente, I'importo dei lavori e le classi e categorie
dell'opera, I'oggetto ed il valore dell'incarico, | a data dell'affidamento e la durata, I'attivita svo  Ita
dal concorrente, gli eventuali coesecutori nonché | a percentuale e la tipologia di prestazione
svolta da ciascuno di quest’ultimi.

Qualora i predetti servizi siano stati espletati all'interno di raggruppamenti temporanei, sara considerata
la quota parte eseguita dal concorrente.

I lavori valutabili sono quelli per i quali i servizi tecnici sono iniziati e ultimati nel decennio antecedente la
pubblicazione dell’avviso della manifestazione di interesse della presente gara sul sito del Comune di
Moncalieri ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in
epoca precedente e quindi non computabile. Non rileva a riguardo la mancata realizzazione dei lavori.

Sono valutabili i servizi svolti per committenti sia privati, sia pubblici.
| servizi resi sono valutabili esclusivamente se documentati attraverso certificati di buona e regolare
esecuzione dei servizi rilasciati dai committenti pubblici e/o privati o da documentazione analoga.

Articolo 8 — SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Sono ammessi a manifestare interesse i seguenti operatori economici in possesso dell'idonea
abilitazione professionale di cui all’art. 46 del D.Lgs. n. 50/2016 e che dimostrino di avere espletato negli
ultimi 10 anni servizi di ingegneria e di architettura di cui all’articolo di cui all’articolo 3 let. vvwv) del D.Lgs
50/2016 relativi alla categoria di opera D.04.

Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, I'incarico dovra essere espletato da
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professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente
responsabili, nominativamente indicati gia in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione
delle rispettive qualificazioni professionali ed in possesso di tutte le qualifiche professionali necessarie
per I'espletamento di tutte le prestazioni necessarie per il conseguimento di tutte le obbligatorie
autorizzazioni.

Nell'offerta deve, inoltre, essere indicata la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie
prestazioni specialistiche.

Articolo 10 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZI O

Il servizio viene affidato mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara
(D.Lgs.50/2016 art. 36 comma 2, lettera b) a favore dell’'offerta con minor prezzo (art.95 comma 4 D.Lgs
50/2016), stante I'esiguita dell'importo e considerata l'urgenza circa le attivita da eseguire.

L’Ente appaltante si riserva di procedere anche nel caso di una sola offerta valida, quando questa sia
ritenuta congrua.

Articolo 11 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'incarico verra affidato mediante il criterio del minor prezzo (art.95 comma 4 D.Lgs 50/2016).

CAPO Il - CONTRATTO

Articolo 12 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il professionista/la ditta aggiudicataria del servizio & tenuta a stipulare apposito atto pubblico in forma
pubblica amministrativa e in modalita elettronica il contratto d’appalto. A tal fine un suo rappresentante
dovra presentarsi al competente ufficio comunale nel giorno stabilito e preventivamente comunicato alla
ditta medesima, provando la propria legittimazione ed identita.

Ove il professionista/il rappresentante dellimpresa aggiudicataria non si presenti nel giorno concordato
senza fornire valida giustificazione, il Comune fissa con lettera raccomandata il nuovo giorno e l'ora per
la sottoscrizione del contratto; ove anche in quest'ultimo caso il rappresentante dell'impresa non si
presenti, il Comune dichiara la decadenza dell'impresa dall'aggiudicazione e incamera la cauzione
provvisoria prestata in sede di gara.

Nelle ipotesi di cui al comma precedente, ove la mancata esecuzione del servizio oggetto dell'appalto
possa arrecare grave danno al Comune, o comunque provocare notevoli disservizi ai quali non &
possibile porre rimedio con immediatezza, il responsabile del procedimento pud dare esecuzione al
servizio e procrastinare la decadenza dell'aggiudicatario al momento dell'individuazione di un nuovo
contraente, salvo il diritto alleventuale risarcimento danni.

Il contratto é stipulato interamente “a corpo” ai sensi dell'articolo, per cui il prezzo unitario offerto in sede
di gara costituisce prezzo contrattuale, da liquidare a fronte della conclusione dell’espletamento delle
singole fasi della prestazione, secondo gli importi ridefiniti per le singole fasi a seguito della applicazione
del ribasso d’'asta.

L’Amministrazione non procedera al pagamento delle fasi non espletate.

Articolo 13 - DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATT O

Formano parte integrante del contratto, ancorché non materialmente allegati allo stesso:
a) il presente capitolato;

b) I'offerta economica formulata dall'aggiudicatario in sede di gara;

¢) il provvedimento di aggiudicazione;

Articolo 14 - SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali e consequenziali, che dovranno essere
versate dallimpresa nella misura e secondo le modalita stabilite dallAmministrazione Comunale e
preventivamente comunicatele.

Articolo 15 - CAUZIONE DEFINITIVA

L’Aggiudicatario, a garanzia del corretto e puntuale svolgimento di: “indagine e relazione geologica —
relazione geotecnica - progetto preliminare, definitivo ed esecutivo — rilievi tratti liberi ed intubati a fini di
verifica stato efficienza e conservazione - direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di
progetto ed esecuzione - lavori di manutenzione straordinaria del canale Mongina” dovra costituire una
garanzia denominata “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione ai sensi
dell’art. 103 del D.Lgs 50/2016 con le modalita di cui all’art. 93 commi 2 e 3 pari al 10%, del corrispettivo
globale del contratto, cauzione nei confronti della quale, in caso di inadempimento da parte
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dell’Aggiudicatario, verra escussa dal Comune.
La fidejussione bancaria o polizza assicurativa presentata al Comune, al termine del contratto, sara
svincolata previa costatazione di completo adempimento del servizio.

La cauzione definitiva deve essere presentata nei termini e con le modalita stabilite dal’Amministrazione
e preventivamente comunicate all'impresa affidataria.

Nel caso in cui I'aggiudicatario non ottemperi a quanto previsto ai commi 1 e 2 il Comune dichiara la
decadenza dell'affidamento e si da avvio alla procedura di cui al comma 3 del D.Lgs 50/2016, qualora sia
stata versata la cauzione provvisoria.

E’ fatto salvo il diritto del’amministrazione di rivalersi sull'aggiudicatario per il risarcimento dei maggiori
danni subiti oltre quelli coperti dal deposito cauzionale.

La garanzia di cui al comma 1 & progressivamente svincolata, ai sensi dell’articolo 103 comma 5 del
D.Lgs 50/2016, a misura dellavanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento
dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla
data di emissione del certificato di regolare esecuzione della prestazione, o comunque fino alla data di
aggiudicazione dei lavori di cui al progetto oggetto della attivita di verifica. Lo svincolo & automatico,
senza necessita di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna
all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o
di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Tale
automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in
deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della
documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la
garanzia é prestata.

CAPO |V - MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Articolo 16 - BENI STRUMENTALI

Si intendono a disposizione del professionista/gruppo di lavoro tutti i beni strumentali necessari per lo
svolgimento del servizio.

Deve, inoltre, essere individuata una sede operativa dotata di collegamenti informatici, fax, e la dotazione
di telefoni fissi e mobili ove raggiungere gli affidatari per le comunicazioni. Dovra essere garantito
indirizzo PEC.

L’Ente mettera a disposizione, previa richiesta anticipata spazi riunione.

Il professionista/coordinatore del gruppo dovra essere raggiungibile anche attraverso telefono cellulare.

Articolo 17- DESCRIZIONE E MODALITA’E TERMINI DI S VOLGIMENTO DEL SERVIZIO

L’affidatario € tenuto a nominare un Responsabile del Servizio, ed a dare comunicazione di tale
nominativo al RUP del Comune di Moncalieri.

L’attivita, in diretta collaborazione con il RUP ed in coerenza con le tempistiche delle fasi di
sviluppo dei diversi livelli progettuali, si esplic hera secondo le seguenti tempistiche e modalita:

A) Rilievo tratti liberi ed intubati del rio Mongina ai fini della verifica dello stato di efficienza e
conservazione, da effettuarsi anche con attrezzature (video ispezioni etc.): 10 gg dalla data di
sottoscrizione del contratto

B) Relazione Geotecnica (RG): 15 gg dalla data di sottoscrizione del contratto

C) Indagine e Relazione Geologica (IRG): 15 gg dalla data di sottoscrizione del contratto

D) Progettazione Preliminare (PP) 15 gg dalla data di consegna delle IRG e RG

E) Progettazione Definitiva (PD) 30 gg dalla data di consegna della PP

F) Progettazione Esecutiva (PE) 30 gg dalla data di consegna della PD

G) Durata presunta direzione lavori: 1 anno dalla data di sottoscrizione del contratto

| giorni si intendono naturali e consecutivi

Si specifica che, qualora l'attivita di verifica comporti una revisione progettuale, il Responsabile del
Procedimento stabilira, a seconda della complessita della revisione, di accordare un eventuale ulteriore
tempo al fine dell’emissione del rapporto finale di verifica.

In caso di sospensione o di abbandono del servizio, anche parziale e salve le conseguenze che da tali
comportamenti verranno giudizialmente attribuiti alla ditta inadempiente, I’Amministrazione Comunale
potra sostituirsi alla ditta per I'esecuzione, con spese di quest'ultima applicando le penalita previste
negli specifici articoli del presente capitolato sp eciale d’'appalto .

L'appaltatore & tenuto ad eseguire il servizio affidatogli con la massima cura e diligenza, nel pieno e
puntuale rispetto del presente Capitolato, del contratto d’appalto e secondo i migliori criteri per la tutela e
il conseguimento del pubblico interesse.

L'appaltatore & obbligato ad osservare scrupolosamente tutte le leggi e disposizioni vigenti in materia
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oggetto di appalto ed in particolare si impegna ad osservare la massima riservatezza con riferimento alle
notizie di qualsiasi natura comunque acquisite nello svolgimento del servizio, in conformita a quanto
previsto dal D.Lgs 193/2003. Il personale dovra in generale, essere adeguatamente reso edotto delle
responsabilita specifiche derivanti dalla gestione del servizio quali il rispetto delle norme sulla privacy e
sulla custodia dei beni.

Articolo 18 - DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER L’EPLETA MENTO DEL SERVIZIO

Il soggetto contraente dovra consegnare n. 2 copie cartacee firmate e n. 1 copia su supporto digitale
(CD-ROM) sia in formato .pdf sia in formato editabile degli elaborati che costituiscono le diverse fasi
progettuali di cui ai punti 17 A-B-C-D-E-F. A completamento della esecuzione dei lavori dovra, co le
stesse modalita riportate per gli elaborati progettuali essere prodotta copia scansionata degli atti di
direzione lavori e contabilita.

Dovra essere prodotta copia cartacea ed informatica (sottoscritta digitalmente) degli elaborati progettuali
necessatri al verificatore necessari per espletare le verifiche.

Articolo 19 - CARATTERISTICHE E OBBLIGHI DELLE FIGU RE TECNICHE IMPIEGATE PER LO
SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il GRUPPO DI LAVORO dovra essere costituto almeno dai soggetti con le s eguenti competenze

specialistiche documentate:

1) ingegnere civile, o equipollente, con provate co  mpetenze strutturali e geotecniche (se non
possedute dal geologo) nonché idrauliche

2) geologo
I componenti del gruppo di lavoro dovranno essere f ormalmente identificati.
Dovra essere individuato il coordinatore del gruppo di progettazione e direzione lavori.

Articolo 21 - TEMPI DI LAVORO DEL PERSONALE

Il soggetto affidatario dovra garantire che lo svolgimento dell'incarico sia condotto con I'impiego di tutto il
tempo necessario all’espletamento dell’attivita in oggetto.

Non saranno riconosciute integrazioni di compenso per attivita integrative rese necessarie per operazioni
a seguito di modifiche progettuali definite sulla base delle indicazioni degli Enti, né per quanto riguarda la
produzione di modifiche ed integrazioni documentali resesi necessarie in successivi momenti.

Articolo 22 - SOSTITUZIONE DEL PERSONALE

Ogni variazione di personale ancorché da limitare ai casi di effettiva necessita, sara subordinata al
possesso di idonea e specifica professionalita e dovra essere tempestivamente comunicata al
responsabile del servizio, con invio di curriculum professionale idoneo.

Articolo 23 - RESPONSABILI DEL SERVIZIO

Il responsabile del servizio € figura di riferimento per il Comune per la gestione del servizio e soluzione
delle criticita. Deve mantenere un contatto continuo con il RUP per il controllo del’landamento del
servizio e deve dare comunicazione scritta al Comune di qualsiasi variazione organizzativa. Il
responsabile del servizio, deve essere facilmente reperibile e fornire al Comune un numero di telefono
cellulare per comunicazioni e informazioni da parte dell'ufficio comunale competente. Deve inoltre
comunicare un indirizzo di posta pec e il recapito della sede operativa. |l Referente rappresenta il
soggetto aggiudicatario nei confronti del committente e deve disporre dei poteri e dei mezzi per garantire
la rispondenza del servizio alle prescrizioni del presente Capitolato.

Il soggetto aggiudicatario si impegna a garantire la continuita del ruolo di Referente di cui al presente
articolo e, in caso di assenza prolungata dello stesso, € tenuto a comunicare immediatamente al
Dirigente dei Servizi Ambientali e Reti del Comune di Moncalieri il nominativo del sostituto che deve
svolgere le stesse funzioni.

La sede operativa ed il coordinatore devono essere muniti di recapito telefonico, informatico e fax,.

Articolo 24 - AFFIDATARIO

Prima dell'avvio dell’esecuzione dell'affidamento I'Ufficio comunale competente si impegna:
- a comunicare all'affidatario i dati di riferimento del professionista incaricato della progettazione;
- trasmettere copia degli atti amministrativi e tecnici disponibili;

Conseguentemente l'affidatario provvede a:
- comunicare all'ufficio competente, entro 5 giorni dall'avvio del servizio, il crono programma definitivo
I'articolazione della prestazione del servizio oggetto dell’appalto;




- segnalare eventuali problematiche che possano crearsi nel corso dell’espletamento dell'incarico;
- segnalare, tempestivamente, eventuali ritardi nella trasmissione degli elaborati;
- comunicare immediatamente situazioni che possano compromettere l'iter.

Articolo 25 - OBBLIGHI DELL'IMPRESA NEI CONFRONTI D EL PERSONALE ADDETTO

L'appaltatore & tenuto, e ne € il solo responsabile, con I'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti
dellAmministrazione e di indennizzo, all’'esatta osservanza di tutte le norme e prescrizioni dei contratti
collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza,
contribuzione e retribuzione dei lavoratori, vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel
corso dell'appalto.

L’'appaltatore € in particolare tenuto:

a) nell'esecuzione dei servizi che formano oggetto del presente affidamento, ad applicare integralmente
anche dopo la loro scadenza, nei confronti dei dipendenti o dei soci lavoratori, tutte le norme contenute
nel contratto collettivo nazionale di lavoro per la specifica categoria di dipendenti e negli accordi locali
integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in cui si esegue I'appalto. | suddetti obblighi vincolano
'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti e receda da esse e
indipendentemente dalla natura, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua
qualificazione giuridica, economica o sindacale. || medesimo appaltatore & responsabile in rapporto alla
Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei
confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini I'ipotesi del
subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime [I'appaltatore dalla
responsabilita, e cio senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante;

b) al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali; risponde altresi in solido con il
subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e
del versamento dei contributi assicurativi obbligatori per infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei
dipendenti a cui € tenuto il subappaltatore;

c)alla rigorosa osservanza delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza salute dei lavoratori,
all'osservanza delle disposizioni dettate dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i.

L'affidatario deve certificare, prima dell'inizio del servizio e, periodicamente a richiesta
dell’lamministrazione, il personale addetto al servizio, distinto per qualifica corredando, la comunicazione
degli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate agli enti previdenziali e assicurativi. Deve inoltre
produrre una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti, e trasmettere copia dei
versamenti contributivi, previdenziali. L’Amministrazione si riserva la facolta di richiedere in qualsiasi
momento alla ditta appaltatrice di esibire la documentazione relativa ai versamenti previdenziali e
assicurativi effettuati per i singoli dipendenti. Su richiesta dellAmministrazione Comunale, la ditta
appaltatrice € inoltre tenuta a fornire documentazione comprovante il rapporto di lavoro dei soggetti
impiegati, con particolare riferimento al libro matricola;

In caso di inadempienza contributiva da parte affidatario, I’Amministrazione procedera ai sensi
dell'articolo 30 comma 5 del D.Lgs 50/2016.

Sara operata una ritenuta dello 0,50% sull'importo netto progressivo del servizio, a norma del predetto
art.30, comma 5, ultimo capoverso.

Articolo 26 - CONTROLLI E VIGILANZA IN CORSO DI ESE CUZIONE

In pendenza della emanazione con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro
90 giorni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs 50/2013, delle linee guida per il controllo che
individuano le modalita e, se del caso, la tipologia di atti, attraverso i quali il direttore dell'esecuzione
effettua l'attivita di cui all'articolo 101, comma 3,, le operazioni di vigilanza e controllo in corso di
esecuzione saranno operate secondo quanto disposto dall’ 111 del D.Lgs 50/2016.

Le figure coinvolte nel controllo sono individuate dal RUP, coerentemente con quanto indicato
dall'articolo 101 del D.Lgs 50/2016

E in facolta del Direttore dell’esecuzione del contratto di:

a) far eseguire da propri incaricati, in qualsiasi momento, controlli e verifiche, al fine di accertare che il
servizio oggetto del contratto avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente Capitolato e del
contratto d’appalto;

b) esaminare, in genere, 'andamento del servizio in relazione al rispetto degli standard di qualita richiesti
per il tema specifico.

Articolo 27 - RICHIAMI E DIFFIDE IN CORSO DI ESECUZ IONE




La ditta appaltatrice che durante I'esecuzione del servizio da motivi a piu rilievi per negligenze ed
inadempienze nell’'osservanza delle clausole riportate nel contratto d’appalto, pud essere soggetto a
diffida e/o richiami senza pregiudizio per I'applicazione delle penali.

Le diffide di cui al presente articolo sono comminate dal RUP o dal Dirigente del Servizio Assetto
Idrogeologico

Per l'ipotesi in cui siano state comminate due o piu diffide o richiami, '’Amministrazione si riserva di
procedere alla risoluzione del contratto.

Articolo 28 - RESPONSABILITA’ E POLIZZA ASSICURATIV A

L’appaltatore € responsabile verso I’Amministrazione dell’esatta e puntuale esecuzione del contratto di
affidamento e dell’'operato dei propri dipendenti, assume ogni responsabilita per casi di infortuni e di
danni arrecati, eventualmente, al Comune e a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza
nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto medesimo.

L'affidatario & tenuto ad adottare, a sua cura e spese, tutte le misure idonee per evitare danni, fermo
restando che il risarcimento degli stessi, quando abbiano a verificarsi, € a suo completo carico, senza
alcun indennizzo da parte del Comune.

Il soggetto contraente assume la responsabilita di danni a persone e cose, sia quelli riguardanti i
dipendenti e i materiali di sua proprieta,sia quelli che dovesse arrecare a a terzi in conseguenza
dell’esecuzione del servizio e delle attivita connesse, sollevando il Comune di Moncalieri a riguardo.

Il soggetto incaricato della verifica risponde a titolo di inadempimento del mancato rilievo di errori ed
omissioni del progetto verificato che ne pregiudichino in tutto o in parte la realizzabilita o la sua
utilizzazione.

Il soggetto contraente deve presentare, contestualmente alla firma del contratto, copia della propria
polizza generale di responsabilita civile professionale, rilasciata da compagnia di assicurazione
autorizzata all'esercizio del ramo “responsabilita civile generale” nel territorio dell’'Unione Europea.

La polizza dovra avere un massimale pari ad Euro 2.500.000,00

Nel caso di polizza specifica limitata all'incarico di verifica , la polizza deve avere durata fino alla data del
rilascio del certificato di collaudo.

Nel caso in cui il soggetto incaricato dell'attivita di verifica sia coperto da una polizza professionale
generale per lintera attivita, detta polizza deve essere integrata attraverso idonea dichiarazione della
compagnia di assicurazione che garantisca le condizioni di durata di cui sopra.

Prima della firma del contratto, il soggetto incaricato dovra presentare al competente ufficio del Comune
di Moncalieri, pena la revoca dell'affidamento, copia conforme della sopraddetta polizza assicurativa.

Qualora la ditta appaltatrice non provvedesse al risarcimento dei danni di cui al presente articolo,
I’Amministrazione Comunale tratterra, sull'importo della spesa per I'appalto della gestione del servizio, la
spesa presumibilmente occorrente per tale risarcimento; il pagamento di cui sopra verra effettuato dopo
regolazione del rapporto tra le parti al proposito.

Le spese relative alla polizza sono comprese nel co  mpenso a base d’'asta.

Articolo 29 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - S UBAPPALTO

E’ fatto divieto all’affidatario, pena la risoluzione del contratto e I'incameramento della cauzione definitiva,
la cessione del contratto ed il subappalto di tutto il servizio affidato, secondo quanto disposto al comma 1
dell'articolo 105 del D.Lgs 50/2016.

Articolo 30 - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

Il servizio puo essere sospeso dalAmministrazione con debito preavviso per:
- della necessita di adottare in itinere modifiche progettuali, aggiornamenti prezzi;
- della scelta del’Amministrazione di non proseguire con I'esecuzione delle opere;

Articolo 31 - VARIAZIONI

Verranno compensate solo le fasi del servizio effet  tivamente svolte.
A tal fine vengono definiti gli importi da corrispondere relativi allo svolgimento delle singole fasi, al netto
degli oneri previdenziali e dell'lVA

CAPO V - CONTROLLI E PENALITA’

Articolo 32 - MOTIVI PER APPLICARE LE PENALITA’

La ditta appaltatrice &€ soggetta a penalita quando:
a) si rende colpevole del mancato rispetto dei termini previsti dal presente capitolato e dal contratto di
appalto e relativi allegati per I'esecuzione delle prestazioni in cui si articola il servizio;
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b) sia stata oggetto di diffida o richiamo ai sensi dello specifico articolo del presente capitolato per le
violazioni di quanto previsto dal presente capitolato e dagli atti contrattuali correlati.

I Comune esercita tutte le funzioni di programmazione, vigilanza e controllo sul servizio oggetto del

presente capitolato e previste dalla normativa vigente. Tale facolta non esonera la ditta dal rispetto degli

adempimenti previsti dalla normativa e dagli obblighi contrattuali.

| funzionari del Settore Assetto Idrogeologico del Comune esercitano funzione di vigilanza al fine di

garantire:

- l'osservanza degli adempimenti previsti dal presente capitolato,

- la rispondenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni che hanno dato luogo
all'aggiudicazione.

Nel caso in cui si riscontrino inadempienze o negligenze nella gestione del servizio, il Dirigente

competente provvede a contestarle all'affidatario del servizio, il quale ha 10 (dieci) giorni di tempo per

presentare eventuali controdeduzioni, ridotte a 24 (ventiquattro) ore in caso di gravi inadempienze.

Articolo 33 - IMPORTO DELLE PENALITA’

Con riferimento alle fattispecie di cui all’articolo precedente, il Comune di Moncalieri si riserva di
applicare penali ponderate e adeguate rispetto alle infrazioni rilevate, determinate a seguito di adeguata
istruttoria.

L’applicazione della penale ¢ stabilita dal Responsabile del Procedimento, in misura giornaliera del 5 per
mille del'ammontare netto contrattuale.

In caso di ritardo dell'attivita di verifica rispetto alle scadenze temporali stabilite, per cause imputabili al
professionista, si applichera un penale per ogni giorno di ritardo pari al 5% (cinque per mille) dell'importo
contrattuale (da intendersi riferito alla singola fase progettuale) da trattenersi sul compenso spettante,
per un massimo di 20 giorni, superati i quali il Comune Moncalieri ha la facolta insindacabile di risolvere |l
contratto

In ogni caso, 'ammontare delle penali non pud superare il dieci per cento del valore del contratto.
Il superamento di detto importo € ritenuto grave inadempienza & pud provocare, senza obbligo di messa
in mora, la risoluzione del contratto.

Qualora I'importo delle penali comminate raggiunga il 10% dell'importo contrattuale, ’Amministrazione
avra l'insindacabile facolta di avviare la procedura per la risoluzione del contratto definita all’articolo 108,
comma 3, D.Lgs. 50/2016, fermo restando I'incameramento della cauzione definitiva ed il risarcimento
dell'eventuale maggior danno dalla stessa subito.

L’applicazione della penale non esclude la responsabilita del soggetto contraente per eventuali maggiori
danni subiti dalla Stazione Appaltante.

Dato atto della rilevanza dell’opera in oggetto, finalizzata alla sicurezza idraulica del territorio, saranno
imputabili all’affidatario danni che dovessero su questi temi derivare allAmministrazione per il mancato
rispetto dei tempi.

Le penali sono trattenute in occasione del primo pagamento successivo alla loro applicazione

Articolo 34 - MODALITA DI APPLICAZIONE E ABBANDONO DELLE PENALITA

L’'ammontare delle penalita € addebitato sul credito dell'impresa dipendente dal contratto cui esse si
riferiscono, ovvero, non bastando, sulla cauzione definitiva. In tal caso l'integrazione delimporto della
cauzione avviene entro il termine previsto dall’articolo 15.

Nel caso gli importi di cui al comma 1 siano insufficienti, 'ammontare delle penalita viene addebitato sui
crediti dipendenti da altri contratti che I'appaltatore ha in corso con il Comune, previo “fermo
amministrativo” disposto con provvedimento dell’organo competente.

Le penalita sono notificate all’appaltatore a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno,
recapitata nel domicilio legale indicato in contratto, restando escluso qualsiasi avviso di costruzione in
mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.

Le penalita non possono essere abbandonate, nemmeno parzialmente, a meno che siano riconosciute
inapplicabili.

CAPO VI - PAGAMENTI

Articolo 35 - PAGAMENTI

Il pagamento del corrispettivo, dedotte le eventuali penalita in cui il soggetto affidatario & incorso e della
ritenuta di cui all'articolo. 30 comma 5 del D.Lgs 50/2016, viene effettuato a seguito di presentazione di
fattura emessa dall'appaltatore, sulla base delle prestazioni definite per le diverse fasi dell'incarico
effettivamente effettuate, ed accertate dal RUP/Direttore dell’esecuzione, che provvede alla verifica della
correttezza quali - quantitativa della prestazione eseguita rispetto alle prescrizioni previste nei documenti
contrattuali.
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Non verranno retribuite fasi dell’incarico per cui il servizio non abbia avuto luogo.

Il pagamento del servizio avverra dietro presentazione, di Fattura ELETTRONICA, che sara pagata a
trenta giorni data fattura, previa verifica della regolarita contributiva (DURC) e liquidazione da parte del
Responsabile del Servizio.

Il pagamento delle prestazioni relative all'ultima fase del servizio e delle trattenute di cui all’articoli 30
comma 5 del D.Lgs 50/2016 viene disposto dopo la scadenza del contratto, subordinatamente
all'acquisizione del certificato di verifica di conformita di cui al successivo articolo 29 dal quale risulti che
I'esecutore abbia correttamente eseguito le prestazioni contrattuali

Non sono previsti per il servizio oggetto dell’'appalto oneri per la sicurezza.

Ai sensi degli articoli 30 commi 4,5 e 6 del D.Lgs 50/2016, ogni pagamento del corrispettivo contrattuale
€ subordinato all'acquisizione del DURC e di ogni altra documentazione attestante che gli adempimenti
connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti il servizio (versamento delle ritenute fiscali
sui redditi di lavoro dipendente, versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli
infortuni sul lavoro e le malattie dei dipendenti) sono stati correttamente eseguiti dall’appaltatore;

L’appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari previsti dall’articolo 3 della legge
13/08/2010 n.136 e s.m.i.. Nel caso in cui le transazioni economiche riguardanti il presente appalto siano
eseguite senza avvalersi di banche o della societa Poste ltaliane S.p.A. e/o senza utilizzare il bonifico o
postale, o gli altri strumenti atti a consentire la piena tracciabilita delle operazioni, si procedera
all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale.

Verranno compensate solo le fasi del servizio effet  tivamente svolte.
A tal fine vengono definiti gli importi da corrispo ndere relativi allo svolgimento delle singole fasi,
al netto degli oneri previdenziali e del'lVA, dedo tti del ribasso d'asta:

A conclusione di tutte le fasi  di cui ai punti 17 lettere A-B-C-D-E-F: Euro 6.000,00

A conclusione della fase di cui al punto 17 G ): Euro 4.842,18

Articolo 36 - SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI

Il Comune al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, puo
sospendere, ferma l'applicazione delle penali, i pagamenti all'affidatario cui sono state contestate
inadempienze nell’esecuzione del servizio, fino a che limpresa cui sono state contestate le
inadempienze nell'esecuzione del servizio, non si pone in regola con gli obblighi contrattuali.

La sospensione non pu0 avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativa notifica all'impresa
a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata al domicilio legale indicato in
contratto, ed € preceduta da “fermo amministrativo” disposto con provvedimento dell’organo competente.
Trascorsi i suddetti tre mesi senza che l'impresa si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali,
I’Amministrazione ha facolta di procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento.

Articolo 37 — TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il soggetto contraente assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n.
13.08.2010 n. 136 e si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti
correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, entro sette giorni dalla stipula del contratto oppure entro
sette giorni dalla loro accensione, se successiva, indicando altresi le generalita ed il codice fiscale delle
persone delegate ad operare sui predetti conti.

L'obbligo di comunicazione €& esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In
assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i
termini legali per I'applicazione degli interessi legali e degli interessi di mora.

Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n 136 del 2010, il
mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti previsti dalla legge purché
idonei a garantire la piena tracciabilita delle operazioni finanziarie costituisce causa di risoluzione del
contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-his, della citata legge n. 136 del 2010.

CAPO VIl - VERIFICA DI CONFORMITA’

Articolo 38 - DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’

Il servizio & soggetto a verifica di conformita diretta a certificare che le prestazioni contrattuali sono state
seguite a regola d’'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformita e nel rispetto delle condizioni,
modalita, termini e prescrizioni del contratto e delle leggi di settore, nonché ad accettare che i dati
risultati dalla contabilita e dai documenti giustificativi corrispondano tra loro e con risultanze di fatto.

La verifica € eseguita in corso d'esecuzione dal direttore dell’esecuzione o dal RUP e conclusa nel
termine di 30 giorni dall’'ultimazione delle prestazioni contrattuali ed é effettuata attraverso gli
accertamenti e riscontri che il soggetto incaricato della verifica ritenga necessari.

Le verifiche in corso di esecuzione e la verifica di conformita definitiva devono essere svolte in
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contraddittorio con I'appaltatore e le operazioni devono risultare da appositi verbali.

Il direttore dell’esecuzione rilascia il certificato di verifica di conformita quando risulti che I'appaltatore
abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.

Per quanto non previsto nel presente articolo si rinvia a quanto disposto dall’articolo 102 comma 2 del
D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

CAPO VIII - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Articolo 39 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO

Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4 dell’art. 107 D.Lgs 50/2016, e possibile la risoluzione del
contratto in applicazione al combinato disposto di cui all'art. 108 del D.Lgs 50/2016 ed in tutti gli altri casi
previsti dal presente capitolato o dalla normativa.

Il recesso dell’appaltatore € disciplinato dall’articolo 109 del D.Lgs 50/2016

Ritardi superiori a 10 giorni, in assenza di proroghe comporteranno la risoluzione automatica dell'incarico
in essere senza ulteriori formalita e con comunicazione inviata all’affidatario mediante raccomandata e/o
PEC.

CAPO IX - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Articolo 40 - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Quando sorgono contestazioni tra il Comune e l'appaltatore, oppure quando questo contesta le
prescrizioni dategli perché ritenute contrarie ai patti del contratto, il responsabile del procedimento, nel
termine di quindici giorni, decide sulle controversie.

Le decisioni definitive del responsabile del procedimento sono notificate all'impresa, che provvede per
intanto ad eseguirle.

Articolo 41 - ESCLUSIONE DELL'ARBITRATO

Ove l'appaltatore ritenga insoddisfacenti le decisioni del responsabile del procedimento, la definizione
della controversia € attribuita al foro di Torino. E’ infatti esclusa la possibilita di deferire le controversie
attinenti al presente capitolato ad arbitri.

CAPO IX — ULTERIORI CONDIZIONI

Articolo 42 — PROPRIETA’ DEGLI ELABORATI

Gli elaborati progettuali sono di proprieta del Comune di Moncalieri.

Il soggetto contraente non puo utilizzare per sé, né fornire a terzi, informazioni e dati relativi alle attivita
oggetto dell'incarico, se non previa autorizzazione della Stazione Appaltante e si impegna a mantenere
la massima riservatezza sulle informazioni, sui documenti e su altro materiale di cui sia venuto a
conoscenza nel corso dellincarico.
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Allegato A) - DATI QUANTIFICAZIONE DELLA PRESTAZION E
Al) TABELLA QUANTIFICAZIONE ORE/COSTO SERVIZIO

OGGETTO: Determinazione del corrispettivo a base gara per l'affidlamento dei contratti
pubbilici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016).

INCARICO: PROGETTAZIONE DL - RIO MONGINA - RILIEVI

Ai sensi del regolamento recante le modalita per la determinazione dei corrispettivi a base di gara per
I'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016), si
identificano le seguenti competenze da porre a base di gara:

COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Descrizione Importo

euro

1) Idraulica
Acquedotti e fognature

Valore dell'opera [V]: 60'000.00 €

Categoria dell'opera: IDRAULICA

Destinazione funzionale: Acquedotti e fognature
Parametro sul valore dell'opera [P]: 15.2670%
Grado di complessita [G]: 0.65

Descrizione grado di complessita: [D.04] Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua,
improntate a grande semplicita - Fognature urbane, improntate a grande semplicita - Condotte
subacque in genere, metanodotti e gasdotti, di tipo ordinario

Specifiche incidenze [Q]:

Relazioni, planimetrie, elaborati grafici [QbI.01=0.07] 416.79 €
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto [QbI.02=0.01] 59.54 €
Piano economico e finanziario di massima [QbI.04=0.03] 178.62 €
Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto [QbI.05=0.07] 416.79 €
Relazione geotecnica [QbI.06=0.03] 178.62 €
Relazione idraulica [QbI.08=0.015] 89.31 €

Relazione geologica:

- Fino a 60'000.00 €: QbI.11=0.053 315.57 €
Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza [QbI.16=0.01] 59.54 €
Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali
relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.18] 1'071.74 €
Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01] 59.54 €
Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.05] 297.71 €
Rilievi planoaltimetrici [QbII.07=0.02] 119.08 €
Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) [QbII.19=0.02] 119.08 €
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII.23=0.01] 59.54 €
Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.11] 654.95 €
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Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.05] 297.71 €
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro
dell'incidenza percentuale della quantita’ di manodopera [QbIII.03=0.04] 238.17 €
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02] 119.08 €
Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1] 595.41 €
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.42] 2'500.73 €
Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile
[QcL.02=0.04] 238.17 €
Contabilita' dei lavori a misura:
- Fino a 60'000.00 €: QcI.09=0.045 267.94 €
Coordinamento della sicurezza in esecuzione [Qcl.12=0.25] 1'488.55 €
Totale 9'842.18 €
2) Prestazioni a vacazione
Per le prestazioni computate a vacazione si dovra corrispondere:
- al professionista incaricato I'importo di 50.00 €/ora per 20 ore [20 * 50.00 €] 1'000.00 €
- all'aiuto iscritto all'albo I'importo di 37.00 €/ora per 0 ore [0 * 37.00 €] 0.00 €
- all'aiuto di concetto I'importo di 30.00 €/ora per 0 ore [0 * 30.00 €] 0.00 €
Per il dettaglio delle prestazioni a vacazione computate si rimanda all'apposito allegato.
TOTALE PRESTAZIONI 10'842.18 €
S.E.&0.
RIEPILOGO PER TIPOLOGIA
Descrizione Importo
euro
Prestazioni professionali:
Compenso per prestazioni professionali 10'842.18 €
Spese ed oneri accessori 0.00 €
RIEPILOGO FINALE
Descrizione Importo
euro
Imponibile 10'842.18 €
TOTALE DOCUMENTO 10'842.18 €
NETTO A PAGARE 10'842.18 €
Diconsi euro diecimila-ottocentoquarantadue/18. S.E.80.
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ALLEGATO

OGGETTO: Dettaglio delle singole voci delle prestazioni a vacazione e delle spese.
INCARICO:
DETTAGLIO del

COMPENSO per PRESTAZIONI A VACAZIONE

Descrizione Importo
euro

1)
Professionista incaricato per 20 ore [20 * 50.00] 1'000.00 €
TOTALE PRESTAZIONI A VACAZIONE 1'000.00 €
S.E.&0.

A2) QUADRO TECNICO ECONOMICO

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Importo parcella, 10.842,18
Oneri previdenziali 433,69
Imponibile totale 11.275,87
IVA 22% 2.480,69
Totale 13.756,56

0

A3) QUADRI TECNICI ECONOMICI RELATIVI ALLE DIVERSE FASI DELLA VERIFICA

Importo oneri 4% totale iva 22% Totale
imponibile

Eu Eu Eu Eu
Relazioni e progettazioni di cui ai 6.000,00 240,00 6.240,00 1.372,80 7.612,80
punti 17 A-B-C-D-E
Direzione Lavori e Compenso a 4.842,18 193,69 5.035,87 1.107,89 6.143,76
vacazione

10.842,18 433,69 11.275,87 2.480,69 13.756,56

A4) - IMPORTO DI SPESA PER SINGOLO ANNO

Imputazione capitolo anno

Impegno lordo euro

2017

7.612,80

2018

6.143,76
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