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PARTE a) GENERALE

Art.1l. CONTRATTO

Con il soggetto aggiudicatario della gara, nel seguito indicato anche contraente, sara stipulato in
forma pubblica amministrativa un contratto avente ad oggetto il servizio di Manutenzione
Ordinaria delle Aree Verdi comunali per gli anni 2016 - 2017 - 2018.

Nessuna variazione o addizione al contratto potra essere introdotta dal contraente, se non sara stata
preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante e disposta dal direttore dell’esecuzione del
contratto in caso di servizi e forniture o dal direttore dei lavori in caso di opere.

Art.2. CORRISPETTIVO - ADEGUAMENTO PREZZI

Il corrispettivo del presente appalto é fissato in € al netto dell’iva sulla base
dell’offerta presentata in sede di gara dal contraente, gia soggetto aggiudicatario.

Trattandosi di contratto ad esecuzione periodica e continuativa dovra essere operata la revisione
periodica del prezzo sulla base di una istruttoria condotta dal dirigente responsabile
dell’acquisizione del servizio ai sensi dell’art.115 del D.lgs. n.163/2006.

Art.3. ONERI PER LA SICUREZZA

Gli oneri per la sicurezza, come si evince dall’allegato DUVRI, sono determinati in € 5.296,68=
IVA esclusa. Il relativo importo sara liquidato a favore del contraente a dimostrazione della messa
in opera degli apprestamenti e delle opere atte a garantire I’esecuzione dell’appalto in condizioni di
sicurezza.

Il pagamento sara effettuato, in un’unica soluzione, nei termini indicati al successivo articolo 9.

Art.4. DURATA

L’appalto avra durata triennale (2016 - 2017 - 2018) o comunque fino ad esaurimento
dell’importo contrattuale decorrente dalla data indicata sul contratto.

Ove previsto dal capitolato speciale d’appalto, parte b), il responsabile del procedimento ovvero,
nei casi in cui il D.P.R. n. 207/2010 ne preveda tassativamente la nomina, il direttore
dell’esecuzione del contratto per gli appalti di servizi e forniture o il direttore dei lavori per gli
appalti d’opera redigera, in contraddittorio con il contraente ed in doppio esemplare, apposito
verbale di avvio dell’esecuzione del contratto (per i contratti di servizi e forniture), o verbale di
consegna (per i contratti di lavori) contenenti, a seconda della natura della prestazione, gli elementi
indicati agli artt.154 (per i contratti di lavori) e 304 (per i contratti di forniture e servizi) del D.P.R.
5 ottobre 2010, n. 207.

Art.5. MODALITA’ D’ESECUZIONE
L'appalto dovra essere eseguito secondo le prescrizioni contenute nel presente capitolato speciale.

Art.6. REFERENTI DELL’APPALTO

Il contraente nominera un Responsabile del contratto con funzioni di interfaccia generale verso il
Settore interessato alla stipula del presente contratto, che ha individuato quale Responsabile del
procedimento e Direttore dell’esecuzione del contratto I’arch. Stefano ROSSI.

Art.7. GARANZIE D’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
A copertura di tutte le obbligazioni derivanti dall’esecuzione del contratto il contraente sara tenuto
a costituire una garanzia fideiussoria secondo quanto previsto dall’art.113 del D.Lgs. 163/2006.



La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovranno prevedere espressamente le seguenti
condizioni:

1) larinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

2) larinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile;

3) I’operativita della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’Ente appaltante;

La garanzia fideiussoria garantira per il mancato od inesatto adempimento di tutte le obbligazioni
assunte dal contraente, anche per quelli a fronte delle quali € prevista I’applicazione di penali.
Fermo quanto previsto dal comma 3 dell’art.113 del D.Lgs. 163/2006, qualora I’ammontare della
garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, la
contraente dovra provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della
relativa richiesta da parte dell’ Amministrazione.

La mancata costituzione della garanzia di cui all’art. 113 del DLgs 163/2006 determinera la
decadenza dell’affidamento e [I’incameramento della cauzione provvisoria da parte
dell’Amministrazione Comunale, che aggiudichera I’appalto al concorrente che segue nella
graduatoria.

La garanzia fideiussoria sara progressivamente svincolata secondo il disposto del comma 3
dell’art.113 del D.Lgs. 163/2006 nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito.
L’ammontare residuo, pari al 25% del predetto iniziale importo garantito, sara svincolato secondo
la normativa vigente (si rimanda agli artt.123, 129-136, 143, comma 2, 235, 268, 324 del D.P.R. 5
ottobre 2010, n. 207).

Il garante restera obbligato fino all’emissione del certificato di esecuzione generale.

Art.8. PENALI

In conformita agli artt. 145, per gli appalti di lavori, e 298, per gli appalti di forniture e servizi, del
D.lgs. n.207/2010 sara applicata una penale in misura pari all’l per mille dell’ammontare netto
contrattuale.

L applicazione delle penalita sara preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, alla quale
il contraente avra facolta di presentare controdeduzioni, supportate dalla documentazione ritenuta
necessaria, entro e non oltre 10 giorni dalla notifica della contestazione. La penalitd non verra
addebitata se il contraente dimostrera che il disservizio € dipeso da causa a se non imputabile.
Qualora le penalita erogate superino il 10% (dieci per cento) dell'importo totale VA esclusa del
contratto, il responsabile del procedimento promuovera I’avvio delle procedure previste dall’art.136
del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i.

Art.9. CONDIZIONI E TERMINI DI PAGAMENTO

Il pagamento dei corrispettivi, fatta salva I’attestazione della regolarita della prestazione in termini
di quantita e qualita rispetto alle prescrizioni oggetto del contratto, da parte del direttore
dell’esecuzione o del direttore dei lavori, confermata dal responsabile unico del procedimento, e la
verifica della correttezza contributiva (DURC) da parte del Comune, sara effettuato a mezzo
bonifico bancario entro 60 giorni fine mese dalla data di ricevimento delle fatture. Ai fini del
pagamento, il termine e rispettato se, entro la scadenza fissata, il Comune provvedera ad emettere
regolare mandato in conformita al vigente regolamento comunale di contabilita.

In ottemperanza all’art.3 della Legge 136/2010, I’ Appaltatore deve istituire ed utilizzare uno o piu
conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la societa Poste Italiane S.p.A,
dedicati anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche. Pertanto, tutti i movimenti finanziari
dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. A
tale fine, il contraente si impegna a presentare all’Amministrazione appaltante, gli estremi di
identificazione del conto/dei conti dedicati, nonché le generalita e il codice fiscale delle persone
delegate ad operare su tali conti. Ai fini della tracciabilita dei Flussi Finanziari, il bonifico bancario
0 postale, deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’appaltatore e dal
subappaltatore, il codice identificativo di gara (CIG) reso noto dalla stazione appaltante.
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In caso di inadempienze normative, retributive, assicurative accertate a carico del contraente,
I’Amministrazione comunale si riserva di sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino alla
regolarizzazione della posizione senza che cio attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento. In
caso di mancata regolarizzazione I’Amministrazione comunale potra, nei casi piu gravi, risolvere il
contratto.

Si demanda al capitolato speciale d’appalto-parte speciale, nei casi consentiti dalle leggi vigenti,
I’autorizzazione e la conseguente disciplina di dettaglio dei pagamenti in acconto in relazione
all’avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti.

Art.10. COLLAUDO/VERIFICA DI CONFORMITA’

Il capitolato speciale, in ottemperanza alle vigenti disposizioni legislative, definisce le attivita di
verifica volte a certificare che le prestazioni contrattuali siano o siano state eseguite a regola d’arte,
tenuto conto dei profili tecnici e funzionali, in conformita e nel rispetto delle condizioni, modalita,
termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto di eventuali leggi di settore.

Art.11. OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DEL CONTRAENTE

Il contraente dovra osservare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i regolamenti e le
disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e negli accordi sindacali integrativi
vigenti, nonché rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge
previsti nei confronti dei lavoratori o soci. Il contraente dovra rispettare inoltre, se tenuto, le norme
di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”.

E' fatto carico allo stesso di dare piena attuazione nei riguardi del personale comunque da esso
dipendente, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie ed a ogni altro
patto di lavoro stabilito per il personale stesso.

Il contraente sara considerato responsabile dei danni che, per fatto suo, dei suoi dipendenti (inclusi
soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui I’aggiudicatario si
avvalga), dei suoi mezzi o per mancate previdenze venissero arrecati agli utenti, alle persone ed alle
cose, sia del Comune che di terzi, durante il periodo contrattuale, tenendo al riguardo sollevata
I’Amministrazione Comunale, che sara inserita nel novero dei terzi, da ogni responsabilita ed onere.
Il contraente garantisce in ogni tempo il Comune di Moncalieri da ogni e qualsiasi pretesa di terzi
derivante da inosservanza, anche parziale, delle norme contrattuali e da inadempienze nell'ambito
delle attivita e rapporti comunque posti in essere dall'aggiudicatario medesimo per lo svolgimento
dei servizi oggetto dell'appalto.

Art12. POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI D’ESECUZIONE E
RESPONSABILITA’ CIVILE.

Ai sensi dell’art.125 del DPR.207/2010, cosi come sancito dall’art.129, comma 1, del D.lgs.163/06,
I’esecutore € obbligato a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni d’esecuzione e la
responsabilita civile.

La somma assicurata, cosi come sancito nel bando di gara, dovra essere pari all’importo del
contratto, fatta salva I’indicazione superiore, appositamente e specificatamente motivata.

Il massimale per I’assicurazione contro la responsabilita civile verso terzi sara pari al 5% della
predetta somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 ed un massimo di 5.000.000,00 di
Euro.

Art.13. CESSIONE DI CONTRATTO E DI CREDITO - SUBAPPALTO

E’ vietata la cessione del contratto, salvo quanto previsto dall’art.116 del D.Lgs.163/2006, in
relazione alle vicende soggettive dell’esecutore. La cessione dei crediti & regolata dall’art.117 del
D.Lgs.163/2006.

| servizi oggetto del presente contratto potranno essere subappaltati, nel limite del 30% dell’importo
contrattuale complessivo, nel rispetto delle prescrizioni contenute nell’art.118 del D.Lgs. 163/2006,
comma 2.



Art.14. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RISARCIMENTO DEL DANNO

In caso di gravi e reiterate inadempienze, che pongano a rischio la realizzazione di quanto oggetto
di affidamento, I’Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione del contratto, fatti salvi
I’incameramento della cauzione definitiva ed il risarcimento del danno.

Il contratto si intende risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile, in caso di fallimento,
liquidazione, concordato preventivo o situazioni di accertata insolvenza dell’impresa. 1l contratto e
altresi risolto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della
Societa Poste Italiane S.p.a., ai sensi dell’art.3, comma 8 L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sara risolto, con effetto immediato, a seguito della
dichiarazione dell’Amministrazione, in forma di PEC o lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

In caso di risoluzione del contratto, I’Amministrazione, oltre a procedere all’immediata escussione
della cauzione definitiva prestata, si riserva di chiedere il risarcimento dei danni subiti (sia i danni
materiali diretti sia i danni eventualmente derivanti dalla mancata attivazione del servizio/della
fornitura/del lavoro nei termini contrattuali).

Art.15. FONTI DEL CONTRATTO

L'appalto dovra essere eseguito con l'osservanza di quanto previsto dal presente capitolato
speciale/Parte a) “Generale”, dalle specifiche contenute nella parte b) “Speciale”, dalle disposizioni
del codice civile, dal D.lgs. n.163/2006 e s.m.i. e dal D.P.R. n.207/2010.

Art.16. BREVETTI EDIRITTI D’AUTORE

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita nel caso in cui il contraente utilizzi dispositivi
e/o soluzioni tecniche di cui altri detengano la privativa.

Il contraente assumera I'obbligo di tenere indenne I'Amministrazione da tutte le rivendicazioni, le
perdite ed i danni pretesi da chiunque, nonché da tutti i costi, le spese o le responsabilita ad essi
relativi.

Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all'altra di qualsiasi azione di rivendicazione o
controversia di terzi, della quale sia venuta a conoscenza.

Art.17. SPESE, IMPOSTE E TASSE
Tutte le spese, imposte e tasse inerenti la stipulazione del contratto e la sua registrazione (bollo,
diritti fissi di segreteria, ecc.) saranno a carico dell'aggiudicatario.

Art.18. TRATTAMENTO DATI

Ai sensi del D.lgs. n.196/2003 i dati forniti dall’impresa contraente sono trattati dal Comune di
Moncalieri esclusivamente per le finalita connesse alla gara e per la stipula del contratto.

In relazione al trattamento dei dati conferiti I’interessato gode dei diritti di cui all’art.7, 8 e 9 del
predetto D Lgs.196/2003.

Art.19. FORO COMPETENTE .
Per qualsiasi controversia € esclusivamente competente il Foro di Torino. E escluso il ricorso
all’arbitrato previsto dagli artt. 806 e seguenti. C.P.C.
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PARTE b) SPECIALE

Art.20 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto tutte le prestazioni occorrenti per I’Ordinaria Manutenzione di:

giardini - parchi - aiuole spartitraffico - rotatorie - banchine verdi - aree cani (escluse le
disinfestazioni) - campi gioco bimbi (esclusi gli attrezzi gioco), compresi gli arredi fissi e mobili di
pertinenza delle suddette aree - allestimenti floreali realizzati in fioriera e in aiuole - aree verdi di
uso scolastico - alberate radicate nei parchi e nei viali cittadini.

Il dettaglio dei servizi di cui sopra viene meglio specificato all’art. 2. — DESCRIZIONE
GENERALE DEL SERVIZIO della RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA.

L’ impresa aggiudicataria sara altresi impegnata ad eseguire, qualora venga chiesto, alle stesse
condizioni, gli interventi di ripristino del verde pubblico manomesso da Enti, Societa e Aziende
private e Civici Settori Tecnici.

Alle singole prestazioni, verranno applicati i prezzi riportati nell’Elenco Prezzi di riferimento per
Opere e Lavori Pubblici della Regione Piemonte Edizione Dicembre 2014 e dell’ Elenco Prezzi
Assoverde 2013-2014 oltre a quelli allegati riportati nell” Elenco Prezzi.

Altri servizi per i quali il D.E. (Direttore dell’Esecuzione del contratto per conto della
Amministrazione) stabilisca la liquidazione in economia, verranno contabilizzati applicando le
tariffe della manodopera di cui al Contratto Nazionale di Lavoro, al quale sono iscritte le
maestranze della Ditta.

Fanno parte integrante e sostanziale del presente capitolato anche i seguenti allegati:
Allegato 1) RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

Allegato 2) DUVRI

Allegato 3) ELENCO PREZZI

Allegato 4) ELENCO AREE

Allegato 5) COSTO DEL PERSONALE

Allegato 6) COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Art.21 - FORMA ED AMMONTARE DELL’APPALTO

L’appalto avra durata triennale (2016 — 2017 - 2018) o comunque fino ad esaurimento
dell’importo contrattuale, per un importo complessivo a base di gara di Euro 478.752,06
soggetti a ribasso d’asta oltre IVA 22% pari ad Euro 105.325,45, Euro 324.492,60 per costo
del personale non soggetto a ribasso d’asta oltre IVA 22% pari ad Euro 71.388,37, Euro
9.000,00 per quota fissa reperibilita non soggetti a ribasso d’asta oltre IVA 22% pari ad Euro
1.980,00 ed Euro 5.296,68 per Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre IVA
22% pari ad Euro 1.165,27 per complessivi Euro 997.400,43 cosi suddivisi:

Anno 2016: Euro 332.466,81 (comprensivi di IVA, Sicurezza, Reperibilita e Costo del personale)
Anno 2017: Euro 332.466,81 (comprensivi di IVA, Sicurezza, Reperibilita e Costo del personale)
Anno 2018: Euro 332.466,81 (comprensivi di IVA, Sicurezza, Reperibilita e Costo del personale)
TOTALE: Euro 997.400,43 (comprensivi di IVA, Sicurezza, Reperibilita e Costo del personale)
Costo del personale.

Ai sensi della L. 98/2013 I’incidenza percentuale della manodopera & evidenziata per ogni
singola voce di elenco prezzi nell’allegato 5 “Costo del personale”.
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L’incidenza media e pari al 53,50%.

Il ribasso verra applicato esclusivamente sulla quota parte del costo del personale composta
da “spese _generali e utile d’impresa” (pari al 24,3%).

In fase di contabilita si provvedera ad adequare I'importo relativo ai costi del personale in
funzione degli interventi effettivamente esequiti.

Il D.E. provvedera ad applicare eventuali disposti normativi sopravvenuti prima della stesura
deqli atti contabili, che modifichino le condizioni precedentemente esposte in merito ai costi

del personale.

Art22 - MEZZI D’OPERA - ATTREZZATURE RIFERITE AGLI INTERVENTI DI
ORDINARIA MANUTENZIONE DEL VERDE, MEZZI DI TRASPORTO, OPERAI,
SQUADRE OPERATIVE.

La dotazione minima di_operai_richiesta ¢ di n° 6 (sei) operai suddivisi in_due squadre
indipendenti.

La Ditta deve garantire, qualora richiesto dal D.E., durante le ferie estive e le vacanze
natalizie e pasquali la presenza di almeno due squadre di operai composte da almeno due
operai ciascuna, al fine di poter garantire comungue il proseguimento dei lavori.

Quanto sopra, avuto riguardo agli obblighi particolari che incombono alle imprese in dipendenza di
quanto richiesto al successivo art. 31 del presente Capitolato.

La Ditta aggiudicataria dovra avere nelle sue disponibilita, o essere in grado di fornire qualora fosse
loro richiesto entro le 24 ore dalla richiesta, fatto salvo quanto previsto dalla pronta reperibilita
(art.31.1), i seguenti mezzi d’opera, efficienti e dotati di personale per la loro guida e organizzati
per affrontare le specifiche esigenze, fatte salve le attrezzature minime essenziali (guanti, maschere
e tutti i dispositivi protezione individuale), per il normale servizio di manutenzione del verde.

Elenco attrezzature

Mini escavatore, minimo HP20

Escavatore con benna frontale da cm 0,500

Pala meccanica cingolata 0 gommata (HP 50 -100)
Autobotte di capacita non inferiore a mc 4

Pala meccanica gommata con retroescavatore (HP 80)
Autocarro cabinato portata fino a g.17

Autocarro ribaltabile oltre gl 80

Autocarro dotato di gru idraulica portata almeno g. 4
Motocoltivatore non inferiore a 8 HP

Motosega a catena non inferiore a cm 45

Decespugliatore a disco o a filo di nylon

Reciprocatore a disco

Motocompressore min. 2000 |.

Martello demolitore

Gruppo elettrogeno, minimo 5,5 Kw

Gruppo utensili elettrici vari

Saldatrice elettrica min. 5,5 Kw

Tagliasiepi con lama non inferiore a cm 45

Motofalciatrice non inferiore a 8 HP

Tosatrice a lama rotante con taglio oltre cm 50 con raccoglitore
Tosatrice a lama rotante con taglio da cm 50 con raccoglitore
Trattore non inferiore a 75 HP attrezzato a richiesta del D.E. con trinciasocchi,

fresa, cippatrice, radiprato, radiprato autocaricante, carotatrice per rimozione n.
ceppaie
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Trattore non inferiore a 100 HP attrezzato con braccio snodato, portante una

trinciatrice o radiprato per lo sfalcio dell’erba o degli arbusti infestanti lungo le n 1
scarpate

Autocarro o trattrice (omologati ISPELS) dotati di braccio idraulico per il

sollevamento di un cestello o di una piattaforma portaoperatore di altezza pari a n. 1
guella delle alberate presenti

Carotatrice per la rigenerazione di tappeti erbosi n. 1
Erogatrice idonea a spargere soluzioni anticrittogamiche e/o insetticidi n. 1

La Civica Amministrazione si riserva la facolta di verificare, a proprie cure e spese le caratteristiche
tecniche delle attrezzature meccaniche messe a disposizione per |’effettuazione del servizio di
ordinaria manutenzione, secondo quanto previsto nelle Prescrizioni Tecniche.

In caso di difformita da quanto richiesto nel presente Capitolato si potra procedere alla revoca
dell’aggiudicazione previo incameramento della cauzione a titolo di risarcimento danni.

In tal caso I’Amministrazione si riserva la facolta di affidare i servizi al secondo miglior offerente.
Nel caso in cui si rendesse necessario eseguire ulteriori servizi ed impiegare materiali per i quali
non risulta fissato il prezzo contrattuale, si dovra prioritariamente provvedere all’utilizzo dei prezzi
unitari contenuti negli Elenchi Prezzi della Regione Piemonte vigenti alla data dell’appalto o in
alternativa I’Elenco Prezzi Assoverde 2013-2014; in difetto i prezzi da utilizzarsi dovranno essere
formulati utilizzando la procedure prevista dall’art. 163 del D.P.R. 207/2010, da analisi delle
lavorazioni, con applicazione dei prezzi elementari degli elenchi di cui sopra.

| nuovi prezzi saranno contenuti in apposito verbale sottoscritto dalle parti ed approvato dal
Responsabile del Procedimento.

Art.23 - AFFIDAMENTO

Il servizio é affidato nel rispetto delle vigenti norme di cui al Dlgs.n.163/2006 e s.m.i., mediante il
ricorso ad una procedura ad evidenza pubblica/procedura aperta, ai sensi degli artt.54 e 55 del
D.1gs.163/06.

Art.24 - ESTENSIONE DELLA PRESTAZIONE

L'Amministrazione si riserva la facolta di utilizzare eventuali risorse finanziarie aggiuntive per
richiedere un ulteriore incremento della prestazione contrattuale ricompresa nel medesimo lotto,
qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 2 dell’art.311 DPR 207/2010.

A tal fine l'appaltatore & tenuto ad assoggettarsi agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto,
sempre che le relative variazioni siano complessivamente contenute entro il limite del 20%
dell’importo contrattuale e senza diritto ad alcuna indennita ad eccezione del corrispettivo relativa
alle nuove prescrizioni. In ogni caso I’esecutore ha I’obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di
carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore
dell’esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura
delle attivita oggetto del contratto e non comportino, a carico dell’esecutore, maggiori oneri.

Nel caso in cui la variazione delle prestazioni superi un quinto del prezzo complessivo previsto dal
contratto, la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale
dopo aver acquisito il consenso dell’esecutore.

Art.25 - GIORNO E TERMINE PER L’AVVO DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO.

Il responsabile del procedimento puo autorizzare, ai sensi dell’art.11, comma 9, del D.lgs 163/06,
I’esecuzione anticipata della prestazione dopo che I’aggiudicazione definitiva e divenuta efficace in
caso di comprovata urgenza attraverso apposito provvedimento che indichi, in concreto, i motivi
che giustificano I’esecuzione anticipata.

La consegna del servizio dovra comunque avvenire non oltre 45 gg. dalla data di stipula del
contratto.




Il direttore dell’esecuzione redigera apposito VERBALE DI AVVIO DELL’ESECUZIONE,
conformemente alle indicazioni di cui agli artt.303 e 304 del DPR.207/2010.

E’ facolta dell’ Amministrazione comunale, nelle more dell’espletamento della nuova gara, stabilire
una proroga tecnica per un periodo, non superiore ad ulteriori mesi sei, alle medesime condizioni
previste dal cennato capitolato.

Art.26- PENALITA ,CONTROVERSIE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ad integrazione di quanto gia definito all’articolo 8 si riporta di seguito una casistica di

inadempienze, da intendersi esemplificativa e non esaustiva, che di norma comportano

I’applicazione di una sanzione, nella misura predefinita dell’uno per mille dell’importo netto

contrattuale:

a. nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I’ultimazione nell’esecuzione dei servizi per
ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell’ultimazione complessiva dei servizi (da
accertarsi con verbale);

b. al ritardo nelle singole scadenze dei vari ORDINATIVI emessi dal D.E. ovvero per parti dello
stesso;

c. in caso di sospensione dei servizi. Qualora I’appaltatore sospendesse di sua iniziativa la
prestazione dei servizi per oltre 10 giorni consecutivi, I’Amministrazione ha la facolta di
procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento;

d. mancato inizio del Servizio nel giorno prescritto dall’Ordinativo;

e. mancanza del numero minimo di operai, di mezzi d’opera o di squadre operative richiesti
dall’art. 22;

f. conferimento agli stabilimenti autorizzati di prodotti di risulta non compatibili con il D.Lgs.
22/97 come meglio descritto all’art. 31.4;

g. insufficiente qualita del servizio reso, verificato in base alle specifiche di cui alla Relazione
tecnica illustrativa;

h. danni prodotti alle essenze arboree, alle aree prative, od all’arredo in genere;

I. insufficiente conduzione del cantiere (mancato allontanamento dei residui delle lavorazioni,
mancata pulizia finale delle aree interessate, grave intralcio alla viabilita e/o disagio prodotto
all’utenza).

In caso di gravi e reiterate inadempienze, che pongano a rischio la realizzazione di quanto oggetto

di affidamento, I’Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione del contratto, fatti salvi

I’incameramento della cauzione definitiva ed il risarcimento del danno.

Ad integrazione invece di quanto disposto dal precedente articolo 14, il Comune ha facolta di

risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile, nei seguenti casi:

J. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul
lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

k. abusivo subappalto, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

I. perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei servizi quali il fallimento o la
irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la
pubblica amministrazione;

m. indisponibilita ad eseguire interventi “urgenti ed indifferibili” non programmabili e richiesti dal
D.E. con particolare Ordine di Servizio;

n. mancato inizio del servizio trascorsi 10 giorni dalla consegna;

0. proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'art.92, co.1
lett.e), del D.lgs. n.81/2008;

p. mancata esecuzione delle forniture, gravi difetti nell’effettuazione dei servizi richiesti, ovvero
I’utilizzazione di materiali diversi da quelli richiesti nel presente Capitolato speciale

Art.27 - VERIFICA DI CONFORMITA’



Il presente appalto sara soggetto a VERIFICA DI CONFORMITA al fine di accertare la regolare
esecuzione rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel Contratto.

La verifica di conformita sara avviata entro 20 gg. dall’ultimazione delle prestazioni ad opera del
direttore dell’esecuzione del contratto e sara conclusa non oltre 60 gg dall’ultimazione
dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Della verifica di conformita é redatto PROCESSO VERBALE contenente le indicazioni di cui
all’art.319 del DPR 207/2010.

Il soggetto incaricato della verifica di conformita rilascia il CERTIFICATO DI VERIFICA DI
CONFORMITA quando risulta che I’esecutore ha completamente e regolarmente eseguito le
prestazioni contrattuali inserendo nel medesimi gli elementi di cui all’art.322, comma 1, del DPR
207/2010.

Il CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA viene trasmesso per accettazione all’impresa
esecutrice, la quale dovra firmarlo nel termine di 15gg dal ricevimento dello stesso.

Art.28 - PAGAMENTI

Ad integrazione di quanto gia indicato al precedente art.9, si precisa che all’appaltatore verranno
corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di ogni stato di avanzamento del servizio, di importo
netto non inferiore a Euro 150.000,00= (Euro centocinquantamila).

Successivamente all’emissione del certificato di verifica di conformita, si procede al pagamento del
SALDO delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall’esecutore a garanzia
del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

Il pagamento sara effettuato entro 60 gg. dalla data di ricevimento della relativa fattura al protocollo
generale del Comune, previo accertamento, da parte del direttore dell’esecuzione, confermato dal
responsabile del procedimento, della prestazione effettuata, in termini di quantita e qualita rispetto
alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

In ogni caso, conformemente a quanto disposto dall’art.4, comma 3 del DPR.207/2010, sull’importo
netto progressivo delle prestazioni & operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute potranno essere
svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo I’approvazione da parte della Stazione
Appaltante, del CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA’, previo rilascio del documento
unico di regolarita contributiva (DURC).

Art.29 - REVISIONE PREZZI

A specificazione di quanto gia indicato all’art.2, si precisa che al contratto relativo al presente
appalto, si applichera un adeguamento del prezzo sulla base di un’istruttoria condotta dal dirigente
responsabile dell’acquisizione del servizio sulla base dei dati di cui all’art.7, comma 4, lettera c) e
comma 5 del D.l1gs.163/2006 e s.m.i.

Nel caso di impossibilita di reperire i dati relativi ai costi pubblicati dall’Osservatorio dei contratti
pubblici o dal Ministero delle Infrastrutture (mancato funzionamento, ritardo, ecc....) oppure in
carenza di dati specifici forniti dall’ISTAT, per determinare il valore dell’adeguamento prezzi sara
necessario attenersi all’indice ISTAT FOI quale limite massimo per I’adeguamento dell’importo
contrattuale.

| prezzi, pertanto, potranno essere aggiornati a decorrere dall’inizio del secondo anno di
svolgimento del servizio, su richiesta motivata della ditta aggiudicataria, in base alla variazione
dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertata dall’ISTAT per i
12 mesi precedenti.

Art.30 - ELEZIONE DEL DOMICILIO LEGALE

L’appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede I’ufficio di direzione lavori; ove no
abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali o presso gli
uffici di societa legalmente riconosciuta.
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Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione
dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal D.E.o dal R.U.P., a mani proprie dell’appaltatore
o di colui che lo rappresenta nella condotta del servizio oppure devono essere effettuate presso il
domicilio eletto ai sensi del precedente comma.

Art.31 - OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL'IMPRESA
Oltre a tutte le prestazioni occorrenti alla esecuzione materiale dell'appalto, saranno a carico
dell'Impresa:

31.1 - PRONTA REPERIBILITA

La pronta reperibilita per tutta la durata dell’appalto, in caso di eventi eccezionali o di pericolo
grave, sara assicurata dal contraente per rimozione di elementi pericolosi, abbattimento piante e
guant‘altro ritenuto necessario dall’Ufficio tecnico, 365 giorni all’anno, 24 ore su 24.

Alla consegna del servizio I'Appaltatore dovra indicare i mezzi tecnici, (telefono - cerca persone -
telefono mobile - segreteria telefonica - e-mail), cui intende avvalersi per essere raggiunto dalla
chiamata che sara inviata da personale incaricato (D.E., R.U.P., Dirigente Settore Gestione
Infrastrutture, Piantone Polizia Municipale, addetti Pronto Intervento).

L’ appaltatore dovra garantire un servizio di segreteria telefonica (con numero fisso o cellulare)
funzionante 24 ore su 24 dotato anche di linea telefax, ai quali sia possibile inviare ed impartire i
relativi “ordini”.

Dovra inoltre essere conservato un apposito registro (debitamente vidimato dal D.E.) di
annotazione delle richieste di intervento. Per ogni richiesta dovranno essere indicati i seguenti
estremi:

REPORT CHIAMATE A SEGUITO DELLA REPERIBILITA” COMUNALE
n°ordine

data di chiamata

ora di chiamata

nominativo di chi inoltra la
richiesta

luogo di richiesta dell’intervento

tipologia dell’intervento
richiesto

nominativo delle persone o delle
squadre a cui viene affidato
I’intervento

data di intervento

ora di inizio intervento

ora di fine intervento

descrizione dell’intervento
eseguito

La Ditta aggiudicataria dovra trovarsi sul posto indicato dal funzionario entro 1 ora dalla
chiamata con la disponibilitd minima dei sequenti mezzi d’opera, efficienti e dotati di personale
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per la loro guida e organizzati per affrontare le specifiche esigenze, fatte salve le attrezzature
minime essenziali (guanti, maschere e tutti i dispositivi protezione individuale):

Elenco attrezzature pronta reperibilita

Pala meccanica gommata con retroescavatore (HP 80) n. 1
Autocarro dotato di gru idraulica portata almeno g. 20 e pinza oleodinamica per 1
tronchi

Motosega a catena non inferiore a cm 45 n 2
Gruppo elettrogeno, minimo 5,5 Kw 1
Gruppo utensili elettrici vari n. 1
Autocarro o trattrice (omologati ISPELS) dotati di braccio idraulico per il

sollevamento di un cestello o di una piattaforma portaoperatore di altezza pari a n. 1
quella delle alberate presenti

Erogatrice idonea a spargere soluzioni anticrittogamiche e/o insetticidi n. 1

AllI’ Appaltatore verra riconosciuto un importo forfettario non soggetto a ribasso pari ad euro
3.000,00 / anno oltre IVA.

31.2 - PROCEDURE PER LA CONSEGNA E LA CONDUZIONE DEL SERVIZIO

1. | servizi devono essere consegnati con la redazione di apposito verbale di avvio
dell’esecuzione del contratto redatto in conformita alle prescrizioni dell’art. 304 del DPR
207/2010, controfirmato dal D.E. e dall’esecutore entro 15 giorni dalla approvazione del
contratto.

L'appaltatore deve consegnare al D.E. copia del Piano di Sicurezza di cui all'Art. 32, allegando
formale dichiarazione di aver adempiuto ai disposti del D.Lgs. 81/2008, in particolare di
disporre del documento di Valutazione dei Rischi ai sensi dell’articolo 17 del suddetto D.Lgs.,
di cui si impegna ad effettuare gli aggiornamenti ogni volta che mutino le condizioni del
cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

L atto di formale designazione del Responsabile di Cantiere deve essere recapitato al D.E.
prima dell’inizio del Servizio.

Il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 11 comma 9 del D.lgs 81/2008 puo, con
specifico atto motivato, autorizzare I’esecuzione anticipata della prestazione dopo che
I’aggiudicazione definitiva é divenuta efficace ed in caso di comprovata urgenza.

Trascorsi 10 giorni dal verbale di avvio dell’esecuzione del contratto senza che
I’Appaltatore abbia iniziato la prestazione, I’Amministrazione ha facolta di procedere
alla risoluzione del contratto secondo quanto descritto all’Art. 14.

Entro 15 giorni dalla richiesta formale e comunque entro 30 giorni dall’avvio dell’esecuzione
I’ Appaltatore deve documentare al D.E. gli estremi dei versamenti agli Istituti Previdenziali ed
Assicurativi, oltre a tutti i dati riferiti alla Ditta ed al personale, utili per una corretta gestione
del servizio.

2. L'ultimazione delle prestazioni, appena avvenuta, deve essere dall'’Appaltatore comunicata per
iscritto al D.E., il quale procede subito alle necessarie verifiche in contraddittorio e redige
apposito certificato di verifica di conformita, che sara sottoscritto dalle parti.

3. L'Appaltatore non ha diritto al recesso dal contratto né ad alcun rimborso qualora le
prestazioni, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel
termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

4. Le prestazioni dovranno svolgersi ad andamento lineare e costante per tutta la durata del
periodo contrattuale. Per cio che concerne lo sfalcio dell’erba, I’'impresa dovra seguire
scrupolosamente il cronoprogramma trasmesso all’atto dell’avvio dell’esecuzione del contratto,
fatte salve indicazioni diverse ricevute dal D.E.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Tutte le prestazioni devono essere eseguite secondo le migliori regole dell’arte e le prescrizioni
del D.E. (scritte o verbali) in modo che rispondano perfettamente a tutte le condizioni stabilite
nel Capitolato speciale e nell Relazione tecnica illustrativa, nonché alle norme e prescrizioni in
vigore.

L’esecuzione delle prestazioni deve essere coordinata secondo le prescrizioni del D.E..
L’Appaltatore € altresi tenuto all’osservanza dei principi di sicurezza contenuti nella
valutazione dei rischi propri dell’impresa ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

L’Appaltatore ferme restando le disposizioni del presente articolo, ha facolta di svolgere
I’esecuzione delle prestazioni nei modi che riterra piu opportuni, fermo restante I’osservanza
delle eventuali disposizioni tecniche impartite dal D.E. per darli finiti e completati a regola
d’arte nel termine contrattuale. Il D.E. potra pero a suo insindacabile giudizio, prescrivere un
diverso ordine nella esecuzione dei servizi senza che per questo I’ Appaltatore possa chiedere
compensi od indennita di sorta. L’ Appaltatore dovra pertanto sottostare a tutte le disposizioni
che verranno impartite dal D.E..

La valutazione delle prestazioni sara redatta a misura; la contabilizzazione avverra a misura
con le modalita previste dal presente Capitolato speciale, nel rispetto del contratto principale.
La contabilizzazione delle prestazioni a misura e effettuata attraverso la registrazione delle
misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento; il
corrispettivo e determinato moltiplicando le quantita rilevate per i prezzi unitari dell’elenco
prezzi al netto del ribasso contrattuale.

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia, se I’appaltatore
rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i documenti contabili e i brogliacci, il D.E.
procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci
suddetti.

Per i servizi da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni
dettate dal Responsabile di Procedimento.

Le lavorazioni e le somministrazioni che, per la loro natura (es. riparazione giochi bimbi,
forniture di particolari concimi o fitofarmaci, ecc.), si giustificano mediante fattura, sono
sottoposti alle necessarie verifiche da parte del D.E., per accertare la loro corrispondenza ai
preventivi precedentemente accettati e allo stato di fatto. Le fatture cosi verificate e, ove
necessario, rettificate, sono pagate all’appaltatore, ma non iscritte in contabilita se prima non
siano state interamente soddisfatte e quietanzate.

Qualora la Citta, per tramite il D.E., disponesse varianti al contratto di servizi in corso ai sensi
dell’articolo 311 del RG, queste dovranno essere accettate dall’appaltatore con apposito atto
sottoscritto nel rispetto delle condizioni del contratto.

L’ Appaltatore € libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali fatte salve le prescrizioni e
specifiche contenute nel presente Capitolato.

Verificandosi difetti di costruzione o la presunzione della loro esistenza il D.E. potra
respingere i materiali con motivazione scritta alla Ditta appaltatrice.

31.3 - DISPOSIZIONI SULL’ORDINE E SULLA DURATA DEI LAVORI

Tutte le prestazioni e le provviste da eseguirsi, saranno di norma eseguiti in seguito alle istruzioni
formulate dal D.E. nel verbale di avvio dell’esecuzione corredate dove necessario, da piu precise
indicazioni, anche verbali, occorrenti per la loro regolare esecuzione.

Le Imprese dovranno iniziare le prestazioni ordinate entro il piu breve tempo possibile, ed in ogni
caso non oltre le guarantotto ore dall’ordine di_esecuzione; le prestazioni dovranno essere
condotte impiegando un sufficiente numero di operai e di mezzi d’opera attenendosi esattamente
alle prescrizioni del D.E.

Nei casi di assoluta urgenza, I’ordine di esecuzione dei servizi e delle provviste potra essere dato
verbalmente o telefonicamente, salvo a tradurlo al piu presto per iscritto.
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In tali eventualita I’intervento delle Imprese dovra essere immediato, anche di notte: a tal fine le
ditte dovranno disporre di un sufficiente numero di operai fidati e capaci, sempre reperibili, nonché
di una adeguata scorta di materiali per I’impiego immediato.

Le Imprese non potranno accampare scusanti di sorta per eventuali ritardi sull’inizio e
sull’ultimazione dei servizi ordinati.

31.4 - SMALTIMENTO RIFIUTI PRESSO STABILIMENTI AUTORIZZATI
Contestualmente allo sfalcio dell’erba, le aree verdi con I’esclusione dei percorsi pavimentati,
viali, stradini, ecc. dovranno essere ripulite dai rifiuti_presenti ed i materiali raccolti
dovranno essere depositati negli appositi contenitori stradali o in quelli presenti nei giardini,
nell’eventualita di rifiuti ingombranti, inquinanti o pericolosi dovra essere segnalato il caso al
D.E.

Qualora la Ditta non ottemperi alla pulizia preventiva delle aree verdi ed ai prodotti di sfalcio, la
Citta non riconoscera il costo di smaltimento che sara applicato dal centro di raccolta autorizzato.
Tale onere sara a completo carico dell’ Appaltatore oltre alla applicazione delle sanzioni previste al
comma successivo.

Negli impianti autorizzati dovranno essere conferiti esclusivamente prodotti provenienti dalle
operazioni inerenti alla manutenzione del verde cittadino (Rifiuti biodegradabili codice CER 200-
201 derivanti da manutenzione aree verdi). Tali prodotti dovranno essere “omogenei” cioe non
mescolati tra loro (sfalcio, foglie, residui di potatura, cippati, ramaglie, tronchi di diametro fino a
cm 25).

In particolare non dovranno assolutamente essere conferiti rifiuti ingombranti od inquinanti, cosi
come sancito dal D.Lgs. 5-2-1997 n° 22 (Decreto Ronchi).

Nel caso in cui la Ditta per comprovata negligenza conferisca un prodotto “sporco” non autorizzato,
su segnalazione della Direzione del centro di raccolta autorizzato, il D.E. comminera le sanzioni di
cui ai precedenti articoli 8 e 26.

Il D.E. potra effettuare verifiche e controlli sul campo, a campione, per accertare la corretta
applicazione delle procedure suddette.

Prima dell’inizio delle prestazioni il D.E. comunichera alla Ditta, con Ordine scritto, la localita di
smaltimento dei rifiuti.

Sono comunque da escludersi tutti i materiali inquinanti per i quali sara adottata la procedura
prevista dalle leggi vigenti.

Qualora la Ditta non ottemperi alle disposizioni suddette, la Citta non riconoscera i maggiori oneri
che ne deriveranno, e questi ultimi ricadranno interamente a carico dell’Appaltatore, senza
escludere la facolta del D.E. di applicare le sanzioni previste al comma successivo del presente
Capitolato.

31.5 - SANZIONI

Il D.E. potra applicare una sanzione di importo non inferiore a EURO 250,00 nei seguenti casi:

a) mancato inizio del Servizio nel giorno prescritto dall’Ordinativo;

b) mancanza del numero minimo di operai, di mezzi d’opera o di squadre operative richiesti
dall’art. 22;

c) conferimento agli stabilimenti autorizzati di prodotti di risulta non compatibili con il D.Lgs.
22/97 come meglio descritto al comma 31.4;

d) insufficiente qualita del servizio reso, verificato in base alle specifiche di cui alla Relazione
tecnica illustrativa;

e) danni prodotti alle specie arboree, alle aree prative, od all’arredo in genere;

f) insufficiente conduzione del cantiere (mancato allontanamento dei residui delle lavorazioni,
mancata pulizia finale delle aree interessate, grave intralcio alla viabilita e/o disagio prodotto
all’utenza).

Le sanzioni verranno applicate con deduzione dall’importo delle singole fatturazioni.

14



Dopo n° 3 sanzioni il D.E. potra disporre la rescissione del contratto.

Art.32 - NORME ANTINFORTUNISTICHE E RICHIAMI IN MATERIA DI SICUREZZA
DEI LAVORI

1.

Non ricadendo i cantieri oggetto del presente appalto tra quelli descritti all’art. 90 del D.Lgs.
81/2008, non e stata necessaria la nomina del Coordinatore della sicurezza in fase di
progettazione.
Nel caso che, in corso d'opera, per alcune lavorazioni il cantiere ricada in una delle fattispecie
di cui all’ art. 90 del D.Lgs. 81/2008, la Citta provvedera alla nomina del Coordinatore della
sicurezza in fase esecutiva ed alla predisposizione di un piano di sicurezza e coordinamento ad
hoc per il particolare tipo di intervento da realizzare, prevedendo gli eventuali oneri della
sicurezza speciali, ove necessario.
Le tipologie di lavoro previste nel presente appalto non appartengono inoltre alle categorie di
cui all'allegato XI del D.Lgs 81/2008. I rischi per ogni fase lavorativa, se si adottano gli
opportuni accorgimenti, dovrebbero essere notevolmente ridotti. Sara compito dell’appaltatore
redigere il piano di sicurezza sostitutivo e il piano di sicurezza operativo da applicarsi nei
cantieri temporanei o mobili ai sensi dell' art. 131 comma 2 lettera b) e c¢) del D.Lgs. n°
163/2006 e s.m.i.. Gli interventi manutentivi appaltati dovranno essere condotti nel pieno
rispetto di tutte le norme, sia generali sia particolari e relative allo specifico servizio affidato,
vigenti in materia di prevenzione, infortuni ed igiene del lavoro.
La responsabilita dell'osservanza delle norme vigenti in materia di sicurezza prevenzione e
protezione spetta all'appaltatore, che la esercita direttamente o attraverso il proprio servizio di
Prevenzione e Protezione in relazione agli obblighi che gli derivano quale datore di lavoro, e
tramite azioni di coordinamento ed organizzative tra I'lmpresa e i lavoratori autonomi o di altre
imprese subappaltatrici e I'applicazione del piano di sicurezza, integrato dalle misure che il
responsabile della sicurezza riterra di adottare in fase di esecuzione dell'opera.
Prima dei lavori I'appaltatore dovra informare e formare i propri dipendenti su tutte le norme di
Legge, in materia di sicurezza e sulle misure di prevenzione e protezione, che verranno assunte
in adempimento a quanto sopra.
Prima di recingere il cantiere o posizionare attrezzature, I'appaltatore, il direttore tecnico e
I'assistente di cantiere, dovranno partecipare con il D.E. ad una riunione operativa per I'esame
preliminare delle problematiche di prevenzione e protezione inerenti I'apertura del cantiere.
L'appaltatore sara tenuto a vigilare affinché i propri dipendenti, come pure i subappaltatori ed i
terzi presenti nel cantiere, si attengano scrupolosamente all'addestramento ricevuto ed in
generale osservino le norme di Legge, di contratto per quelle specifiche che egli abbia stabilito.
L'appaltatore € inoltre tenuto a curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera di
sollevamento e di trasporto in proprieta 0 a nolo siano conformi alla normativa vigente e
vengano sottoposti alle scadenze previste dalla Legge o periodicamente secondo le norme della
buona tecnica, alle revisioni, manutenzione e controlli della loro efficienza ed affidabilita.
Ai sensi dell’art.131 del DLGS n. 81/2008, I’appaltatore & tenuto a depositare entro 30 giorni
dall’aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori:
a) un proprio piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento con
i contenuti minimi specificati nell’Allegato XV del D.Lgs 81/2008, qualora il Comune
non sia tenuto alla presentazione del piano stesso ai sensi del suddetto decreto;
b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome
e relative responsabilita nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori,
quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui
alla precedente lettera a).
Ai sensi dell’art.131, co.3, del DLGS, il Direttore di cantiere e il Coordinatore della sicurezza
in fase di esecuzione, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, vigilano sull’osservanza
dei piani di sicurezza.
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10.

11.

12.

L'appaltatore attraverso il responsabile della sicurezza dell'Impresa garantisce I'esatta e corretta
applicazione del Piano di sicurezza.

Le ripetute violazioni del piano da parte dell'appaltatore potranno comportare lI'immediata
interruzione dei lavori per colpa dell'lmpresa, il suo allontanamento dal cantiere, fino alla
comunicazione scritta della Ditta sugli avvenuti adeguamenti ed ammende di importo pari
all’uno per mille dell’importo netto contrattuale per ogni singola violazione contestata e
verbalizzata. Le sanzioni comminate saranno applicate con deduzione dell'importo dal conto
finale.

Le gravi e ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, previa la sua formale
costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Art.33 - MODALITA DI COORDINAMENTO FRA AZIENDE - GESTIONE DELLE
INTERFERENZE DELLE ATTIVITA LAVORATIVE

1.

2.

10.

11.

12.

L’obiettivo prioritario & evitare interferenze contemporanee tra i lavoratori dell'azienda
appaltatrice e quelli dell'azienda Comune di Moncalieri o lavoratori di altre aziende in appalto.
Nel caso in cui piu aziende appaltatrici e/o lavoratori autonomi operino contemporaneamente,
ciascun Datore di Lavoro deve informare circa i rischi che l'attivita della sua azienda puo
comportare sugli altri lavoratori e deve sorvegliare che vengano rispettate le misure di
protezione e prevenzione previste per ciascuna attivita specifica svolta dai propri lavoratori.
Qualora l'attivita richieda l'allontanamento delle persone dalla zona di svolgimento delle
lavorazioni per motivi di sicurezza, l'azienda appaltatrice € tenuta ad allontanare
preventivamente le persone, e se ¢ il caso, segnalare o transennare I'ambiente circostante.

Nel caso in cui in una determinata area di lavoro, per la presenza di pit imprese o per altra
causa, si dovesse ritenere necessario eseguire lavorazioni di natura diversa, si dovra effettuare
una apposita verifica onde poter accertare la compatibilita delle stesse, ai fini della sicurezza
dei lavoratori e degli utenti.

Nel caso che le interferenze riguardino lavorazioni della stessa azienda sara lI'azienda stessa a
farsi carico direttamente dei problemi di sicurezza nascenti da detta situazione predisponendo
le necessarie misure di prevenzione da concordare con I'azienda Comune di Moncalieri.

Nel caso che le interferenze riguardino piu imprese, le stesse saranno esaminate presso
I'azienda Comune di Moncalieri in apposita riunione alla quale parteciperanno tutte le figure in
materia di sicurezza coinvolte nella criticita dovuta alle attivita interferenti.

Nel caso che la esecuzione dei lavori di cui trattasi sia giudicata compatibile "de facto” o in
subordine alla predisposizione di ulteriori e specifiche misure di prevenzione, le stesse
dovranno essere prese dall'azienda che crea la situazione di rischio.

Le misure di sicurezza individuate come sopra dovranno essere portate a conoscenza di tutte le
altre imprese interessate all'interferenza e solo quando dette misure saranno ritenute idonee da
tutte le imprese interessate le stesse potranno essere messe in atto.

Di tali misure dovra essere stilato un esauriente rapporto che fara parte del presente piano di
sicurezza per le lavorazioni interferenti.

Nel caso non si possa addivenire ad una decisione unanime da parte delle imprese interessate,
sara il datore di lavoro dell'azienda Comune di Moncalieri, sulla base del programma lavori
esistente, a determinare quale lavorazione dovra essere sospesa per non pregiudicare la
incolumita fisica dei lavoratori e degli utenti.

Nella ricerca di una soluzione in tema di interferenze, occorre tenere presente che i problemi
connessi con la tutela dell'integrita fisica dei lavoratori e degli utenti sono da considerarsi
assolutamente prioritari rispetto all'esigenza delle lavorazioni.

Gli oneri della sicurezza devono essere quantificati per quelle attivita di interferenza tra le
lavorazioni dell'azienda appaltatrice e quelle dell'azienda Comune di Moncalieri cosi come
chiarito dalla Determinazione dell’ Autorita di Vigilanza n. 3/2008 del 5 marzo 2008, la quale
specifica che la valutazione dei rischi da interferenza, in particolare negli edifici quali, a titolo
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esemplificativo, le scuole, deve avvenire con riferimento non solo al personale interno ed ai
lavoratori delle imprese appaltatrici, ma anche agli utenti che a vario titolo possono essere
presenti presso la struttura stessa quali gli alunni ed anche il pubblico esterno. Per la stima dei
costi si rimanda al D.U.V.R.I. all’uopo predisposto preventivamente alla fase di appalto.

Art.34 - SUBAPPALTO

Ad integrazione di quanto gia contenuto nell’art.13, si precisa che il subappalto e consentito salvo
richiesta e presentazione di relativa documentazione ai sensi dell'art.118 del D.Lgs 163/2006 e
dell’art. 170 del DPR 207/2010.

Esso verra autorizzato solo per la quota parte del 30% dell’importo complessivo del contratto.

Il subappalto compiuto in assenza dei requisiti fissati dalla legge e causa di risoluzione del
contratto.

L’Ente appaltante NON intende corrispondere direttamente ai subappaltatori o cottimisti I’importo
dei servizi dagli stessi eseguiti. Pertanto, I’appaltatore, sara obbligato a trasmettere all’Ente
appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle
fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti,
con I’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non
trasmettano le fatture quietanzate dal subappaltatore o dal cottimista entro il predetto termine,
I’Ente appltante sospendera il successivo pagamento a favore dell’affidatario.

ART.35 INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALL.

Ad integrazione di quanto gia indicato all’art.18 si precisa che i dati conferiti dal concorrente
verranno trattati per le finalita previste dal bando (la scelta del concorrente, la successiva
stipulazione e gestione del contratto) per il tempo strettamente necessario al conseguimento dei fini
poer cui sono raccolti.

| soggetti o le categorie ai quali i dati potranno essere comunicati sono:

- il personale dell’Amministrazione responsabile dei procedimenti finalizzati alla scelta del
contraente ed alla successiva stipulazione e gestione del contratto;

- altri soggetti pubblici in presenza di una norma di legge o regolamento ovvero quando tale
comunicazione sia necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionaliu previa comunicazione al
garante;

- i componenti delle commissioni giudicatrici.

Alcuni dei dati conferiti potranno essere diffusi mediante pubblicazioni di atti e graduatorie.
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