



CITTÀ DI MONCALIERI

*Settore Programmazione e Gestione Infrastrutture - Tutela Ambientale*  
*Tel. 011/6401 471 - fax 011/6401 334*

**OGGETTO: APPALTO INTEGRATO PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE LAVORI PER LA RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA MATILDE SERAO N. 2 - CIG 80011115AB - CUP : H28B18000150004**

**VERBALE nr. 2 DI GARA TELEMATICA**

TRAMITE PORTALE "APPALTI & CONTRATTI E-PROCUREMENT"

**nr. G00016**

**FASE AMMINISTRATIVA (SEDUTA PUBBLICA)**

L'anno duemiladiciannove, il giorno 20 del mese di settembre alle ore 9.30 in Moncalieri c/o l'Ufficio Appalti del Comune di Moncalieri, si è riunita in seduta pubblica la **Commissione Giudicatrice** (di cui all'art. 4, comma 2, del disciplinare per il funzionamento della CUC, approvato con determinazione dirigenziale n. 994 dell'8/5/2018), nominata con determinazione dirigenziale n. 1976 del 18.09.2019 così composta:

- Arch. Francesco LECCESE – Dirigente del Settore Gestione Infrastrutture – in qualità di Presidente;
- Ing. Giorgia CANTATORE – Direttivo Tecnico del Settore Gestione Infrastrutture – in qualità di componente;
- Ing. Domenico USAI – Collaboratore Informatico del Settore Gestione Infrastrutture - in qualità di componente;
- Arch. Stefano ROSSI – Referente Tecnico del Settore Gestione Infrastrutture – in qualità di Segretario verbalizzante;

Alla seduta pubblica non sono presenti legali rappresentanti / titolari di alcuna delle Ditte partecipanti, né altri testimoni.

Il Presidente della Commissione giudicatrice, ricordando che con verbale n. 1 fase amministrativa redatto in data 18.09.2019, sono stati ammessi al prosieguo della presente gara tutti e due gli operatori

economici partecipanti, in data odierna accede al portale appalti tramite le proprie credenziali e quindi procede all'apertura delle buste digitali/offerte tecniche tramite il codice criptato fornito dal Presidente della Commissione di Gara ai soli fini di verificarne il contenuto.

Il contenuto delle buste digitali risulta essere composto dai seguenti files:


NOTARIMPRESA S.p.a. (progettista POLITECNA)	
1	Criterio 1.pdf.p7m
2	criterio 2.pdf.p7m
3	criterio 3.pdf.p7m
4	Criterio 4.pdf.p7m
5	criterio 5.pdf.p7m
6	criterio 6.pdf.p7m
7	Criterio 7.pdf.p7m
8	dichiarazione progettista.pdf.p7m

CO.GE.FA. S.p.a. (progettisti TECNICAER ENGINEERING in a.t.i. con dott. Geologo DI GIOIA)	
1	1.1-OTTIMIZZAZIONE DELLE MACROFASI DI INTERVENTO.pdf
2	1.2-MIGLIORAMENTO DEL MODELLO ORGANIZZATIVO.pdf
3	1.3-SISTEMA DI CONTROLLO E MONITORAGGIO.pdf
4	1.4-MIGLIORAMENTO IN CASO DI ALLAGAMENTO.pdf
5	1.5-ACCESSIBILITA ALLA CONOSCENZA DEL CANTIERE.pdf
6	2.1-MIGLIORAMENTO DELLE MISURE DI SEGRAGAZIONE E PROTEZIONE DEL CANTIERE.pdf
7	2.2-SISTEMA DI CONTROLLO DELLE PRESENZE DELLE PERSONE COINVOLTE IN CANTIERE.pdf
8	3.1-REDAZIONE PROGETTO LATO PARCHEGGIO.pdf
9	3.2-ATTUAZIONE PER SUB LOTTI FUNZIONALI.pdf
10	4.1-MIGLIORAMENTO ALLESTIMENTO AREE ESTERNE.pdf
11	5.1-CAM.pdf
12	5.2-QUALITA E PREGIO TECNICO IMPIANTI.pdf
13	5.3-BIM.pdf
14	6.1-RIDUZIONE DEI TEMPI DI ESECUZIONE.pdf
15	6.2-RIDUZIONE DEI TEMPI DI REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO.pdf
16	7.1-MIGLIORAMENTO PIANO DI MANUTENZIONE.pdf
17	Dichiarazione progettisti.pdf

La seduta ha esito positivo per tutti gli operatori economici partecipanti.

Il Presidente dichiara chiusa la fase pubblica alle ore 10.50 aggiornando i lavori della Commissione Giudicatrice stessa al giorno 26.09.2019 ore 14.30 in seduta riservata per l'esame della documentazione tecnica.

IL PRESIDENTE  
Arch. Francesco LECCESE




I COMPONENTI

Ing. Giorgia CANTATORE



Ing. Domenico USAI



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Arch. Stefano ROSSI

